VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés)

egyrészről: 
Rédics Község Önkormányzata
H-8978 Rédics, Vasút u. 10. 
(képviseletében eljár: Stokker Sándor polgármester és Szép Zsuzsanna címzetes főjegyző) 
Adószám: 15432089-2-20
Statisztikai szám: 15432089-8411-321-20
Telefon: 06-92/553-060, 553-063
Fax: 06-92/ 553-069
E-mail: : korjegyzoseg@redics.t-online.hu; polgarmester@redics.hu

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:
a Frankó Gép-M Építőipari és Szolgáltató Kft.
H-8912 Kispáli, Kossuth L. u. 44.
Adószám: 

14569300-2-20
Cégjegyzék szám: 
20-02-050064
Telefon:  telefax: 
92/511-865
képviseletében: 
Frankovics Andrásné, 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

 (a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek) között jött létre, az alábbi feltételek szerint:

1
Felek megbízottainak megnevezése

1.1
A Megrendelő megbízottainak megnevezése


A Munkák Műszaki ellenőre (Mérnöke)

Kiss Endre műszaki ellenőr 

műszaki ellenőri névjegyzék száma: Müe.É-II-20-0229
címe: 8973 Csesztreg Petőfi út 25.
Telefon/telefax: 06-30/2048767
1.2
Vállalkozó megbízottainak megnevezése

Építész Felelős Műszaki Vezető:  Tőke István
Műszaki vezetői névjegyzék száma: FMV – Épületek A-20-0310/2011
Tel.:
20-449-6221
2.
A Szerződés tárgya

2.1 A Vállalkozó elvállalja az Egészségház kialakítása Rédicsen, a település és térségének egészségéért ( NYDOP-2007-5.2.1/A(  pályázat keretében a 8978 Rédics, Dózsa u. 11. sz. alatt az 531. hrsz.-ú ingatlanon meglevő 
pályázat keretében megvalósításra kerülő  orvosi- és védőnői rendelő  átalakítás – bővítési és komplex akadálymentesítési munkái, valamint pályázaton kívül megvalósuló orvosi szolgálati lakás felújítása
kivitelezésének és a megvalósításhoz szükséges tervdokumentáció elkészítésének (továbbiakban: Munkák) elvégzését, a Szerződés (beleértve a jelen dokumentumban felsorolt mellékleteket is) feltételei szerint, Lenti Város PH 4315-14/2008. sz. és 406/2008. sz. építési engedély határozatai szerint, az MSZ szerinti I. osztályú kivitelben, illetve az OTÉK és egyéb vonatkozó jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően, a rendeltetésszerű használatot biztosító, üzembe helyezhető minőségben.

2.2
A Vállalkozó által a jelen Szerződés feltételei szerint megvalósítandó Munkák részletes műszaki tartalmát a beszerzés érdekében lebonyolított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja és az eljárás egyéb dokumentumai (így különösen konzultációs jegyzőkönyv és arra adott válaszok stb.) (a továbbiakban: Dokumentáció - 'A' jelű melléklet) és vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: Ajánlat - 'B' jelű melléklet) képezik.

2.3
Vállalkozó a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 16. § (5) d) pontja alapján, e rendelet 1. melléklete és az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet szerint köteles kivitelezési tervdokumentációt készíteni (a továbbiakban Tervdokumentáció).

3.
Teljesítési határidők

3.1
Megrendelő a szerződés tárgyát képező munkához a szükséges munkaterületet, azaz az Ingatlant, munkavégzésre alkalmas állapotban - átadás-átvételi és állapot felvételi jegyzőkönyv felvétele mellett köteles Vállalkozó részére átadni. A munkaterület építés-szerelésre alkalmassá tételéről Megrendelő köteles gondoskodni. A munka megkezdésének és ütemezésének joga a Vállalkozót illeti meg, azonban az ütemezést a Megrendelővel és az épületen munkát végző esetleges másik kivitelezővel egyeztetni köteles. 
3.2
Munkaterület átadása:
2009. június 15.

A végleges kiviteli terv benyújtása:
2009. június 30.
Befejezési véghatáridő: 
2009. október 30.
A Vállalkozó a Munkákat a Szerződés feltételei szerint, a fenti határidőkön belül, a 4.1 pontban leírt díj ellenében vállalja elvégezni.

4.
A Vállalkozói Díj, a Munkák elszámolása
4.1 A Munkák hiánytalan elvégzése fejében a Vállalkozót a szerződés elfogadott végösszege, azaz
20.121.372,- Ft + ÁFA 
azaz húszmillió-százhuszonegyezer-háromszázhetvenkettő forint plusz ÁFA, 

vállalkozói díj illeti meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált fix átalányár, és amely csak a Szerződésben foglaltak szerint és kizárólag a Megrendelő által kért műszaki tartalom változás esetén változtatható meg (továbbiakban: Vállalkozói Díj). 
A fenti Vállalkozói Díj az alábbiak szerint osztható:

A pályázat keretében megvalósításra kerülő munkák:

1./a komponens: Az orvosi- és védőnői rendelő felújítása: 

14.693.171.-Ft + ÁFA

1./b komponens:A komplex akadálymentesítés részeként a rendelő előtti külső tér akadálymentesítése:






     3.861.721.- + ÁFA
A pályázaton kívül megvalósítandó munkák:
2. komponens: Szolgálati lakás felújítása:



  1.566.480.-Ft + ÁFA

4.2 A Vállalkozói Díj nem változtatható meg a Megrendelő hatáskörén kívül eső tényezők miatt (pl.: a Vállalkozó ajánlatában előforduló bármely hibára, hiányosságra, még akkor sem, ha az a kiviteli tervdokumentáció hiányosságára vezethető vissza), időjárás viszontagságaira, a szerződéskötéskor hatályos hatósági előírásokra, műszaki szükségszerűségre, vagy vám- és adóelőírásokra, forintleértékelésre való hivatkozással.

4.3 A Megrendelő által kért változások költségelszámolásának alapját a Vállalkozó Ajánlatában benyújtott tételes költségvetések (’B’ jelű melléklet) egységárai - és nem a mennyiségei - képezik mind az elmaradó, mind a pótmunkák tekintetében. 

4.4 Az elmaradó-, és pótmunkák elszámolásakor egy műszaki tartalmi egységhez rendelhető vállalási ár meghatározásakor Megrendelő egyösszegű vállalást még részteljesítések esetében sem fogad el, az elszámolások költségvetési tételekre, illetve komplex tételekre bontottan történhetnek. 

4.5 A változtatásokból eredő többletköltségek vagy költségcsökkentések értékét a Vállalkozóval lefolytatott egyeztetést követően Megrendelő képviseletében a Mérnök fogadja el a Vállalkozó Ajánlatában foglalt egységárak alapulvételével.

4.6 A Munkák során a megajánlottól eltérő műszaki megoldások alkalmazása csak Megrendelő előzetes írásbeli egyetértésével lehetséges. Változtatás esetén elszámolásra csak a ténylegesen megvalósuló műszaki tartalom kerülhet. A költségeket növelő változtatások többletköltségét a szerződéskötés után Megrendelő még műszaki szükségesség esetén sem finanszírozza. Utóbbi alól kivételt képeznek a szerződés teljesítése során felmerülő – az ajánlattételi időszakban még nem ismerhető – új körülmények vagy igények miatti tervmódosítások, amelyeket a Vállalkozói Díj növelése esetén Megrendelő írásos beleegyezésével rendelhet el

4.7 Az ajánlatban megjelölt, de a megvalósítás időszakában esetleg nem beszerezhető anyagok, termékek kiváltásánál minőségi színvonalában egyenértékű, Vállalkozó által javasolt anyagok, termékek közül a kiválasztás joga az Megrendelőt illeti meg. A termékváltás miatt pótköltség nem érvényesíthető.

4.8 A Vállalkozói Díj tartalmazza a Munka teljes körű, rendeltetésszerű használatra alkalmas és üzembe helyezhető állapotra történő megvalósításának költségeit az alábbiak szerint:

(a)
a Szerződés tárgyát képező Munkák elvégzéséhez és a megvalósított Munka üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi költséget és pótlékot, ideértve adó-, vám-, szabadalmi díjak, illetékek, felvonulási-, téliesítési-, környezetmegóvási-, őrzési-, vagyon- és balesetvédelmi, közterület használati költségeket, a tervezési költségeket és a felhasználáshoz kapcsolódó szerzői vagyoni jogok ellenértékét

(b)
egy építéshelyszíni információs tábla elkészítésének, előállításának költségeit és annak megtartását az építés teljes időtartamára 

(c)
a szomszéd ingatlanokban és a közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, állagmegóvás az esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit, és az építkezés befejezése utáni ellenőrző jegyzőkönyv felvételét 

(d)
esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi képviselet és az ítélet végrehajtásának költségeit,

(e)
hibás teljesítés kétsége esetén a szabványokban foglalt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének költségét, beleértve a szükséges szakvélemények, bizonylatolások, a szerződésben előírt paraméterek teljesítését igazoló mérések költségeit,

(f)
szavatossági (garanciális) kötelezettségek költségeit,

4.9 Vállalkozó a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy a Dokumentációt átvizsgálta és kijelenti, hogy a Szerződés műszaki tartalma magában foglalja a Szerződés tárgyát képező, az említett dokumentumokban meghatározott Munkákat.

4.10 A Vállalkozó figyelembe vette, hogy a Dokumentáció költségvetési kiírásaiban szereplő mennyiségek csak tájékoztató jellegűek, azok ellenőrzéséért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Ennek alapján Vállalkozónak a dokumentációra vonatkozó mennyiségi és minőségi kifogásait Megrendelő tudomásul veszi, de ennek alapján a Vállalkozói Díj növelését nem fogadja el a későbbiekben. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha olyan munkálat válna szükségessé a rendeltetésszerű használathoz, amelyet a kiviteli tervdokumentáció, illetve a tételes költségvetés nem tartalmaz, mely szintén nem ad alapot a Vállalkozói Díj növelésére függetlenül attól, hogy az adott tervezési hiányt felismerte-e a vállalkozó a jelen szerződés megkötése előtt, vagy nem.

4.11 Kétség esetén azon kivitelezési munkák és műszaki tartalom minősülnek megállapodott szerződéses terjedelemnek, melyek a 2.1 pontban rögzített Munkáknak a vonatkozó (elsősorban építésügyi és ehhez kapcsolódó) hatályos jogszabályok és előírások szerinti első osztályú, komplett, a rendeltetésszerű használatot biztosító üzembe helyezhető megvalósításához szükségesek, függetlenül attól, hogy azok szerepeltek-e a kiviteli tervekben, vagy az ajánlattételi dokumentációban szereplő költségvetési kiírásban. 

4.12 Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki tartalmi változtatásra vonatkozó utasításait késedelem nélkül végrehajtani. A változtatásokkal kapcsolatos költségigényét 5 munkanapon belül benyújtani, s azt Megrendelő köteles 5 munkanapon belül felülvizsgálni, valamint a többlet vagy pótmunka elrendeléséről dönteni. A pótmunkára vonatkozó kiegészítő ajánlat nem szerződésszerűen – legfőképpen a 4.3 és 4.4 pont ellenére – történő benyújtása esetén Vállalkozó a vállalási határidőt nem növelheti meg a kiegészítő ajánlat jóváhagyásának elhúzódására történő hivatkozással.
4.13 Vállalkozó a vállalkozói díj meghatározásakor figyelembe vette, hogy a szolgálati lakás felújításához Megrendelő biztosítja a Vállalkozó által meghatározott segédmunkát.
 5.
Felek nyilatkozatai

5.1
Vállalkozói nyilatkozat


Vállalkozó a Szerződés aláírásával az alábbiakat is megerősíti:

(a)
a Vállalkozó átvette a jelen Szerződés tárgyát képező Munkák megvalósításához szükséges valamennyi dokumentumot, és ezek birtokában vannak,

(b)
a Vállalkozó a Szerződés aláírásával megerősíti, hogy a Munkák műszaki tartalmára vonatkozó Dokumentációt áttanulmányozta, ellenőrizte, értelmezte, megértette és az abban foglaltakat elfogadja. A Megrendelő által rendelkezésükre bocsátott költségvetési kiírásokat szintén ellenőrizte, és ahol szükségesnek ítélte, az azokban foglalt mennyiségeket saját felelősségére módosította, illetve ezek helyességéért a Szerződés teljesítése során felelősséget vállal,

(c)
a Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a kivitelezés helyszínét és feltételeit megismerte és a 4.1 pontban részletezett Vállalkozói Díjban ezeket is figyelembe vette, valamint megkapott minden általa igényelt magyarázatot,

(d)
a Vállalkozó elfogadja, hogy a Vállalkozói Díj rögzített ár, független az anyagáraknak, a munka- és szállítási díjaknak, az építőipari gépköltségeknek, vámoknak, illetékeknek vagy egyéb közterheknek a Szerződés aláírása utáni időben előforduló változásaitól, valamint az esetleges forintleértékelésektől,

(e)
a Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés követelményei szerint vállalja a Munkák elvégzését,

(f)
a Vállalkozó megerősíti, hogy a Szerződés mellékleteiben rendelkezésére bocsátott, meglévő dokumentációk alkalmasak arra, hogy a Munkák ezek alapján megvalósításra kerüljenek és rendeltetésszerű használatra alkalmasak legyenek

5.2
Megrendelői nyilatkozat


Megrendelő a Szerződés aláírásával az alábbiakat is megerősíti:

(a) a szerződés összegére a pénzügyi fedezet rendelkezésére áll, és Vállalkozó szerződésszerű, befogadott számláit a 10.6. pontban foglalt határidőre kiegyenlíti.
(b) A szolgálati lakás felújításához biztosítja a Vállalkozó által meghatározott segédmunkát.
6.
A Vállalkozó kötelezettségei

6.1
Általános kötelezettségek

6.1.1
Vállalkozó a Munkák időtartamára biztosítja a szükséges ideiglenes melléklétesítményeket, őrzést, vagyon- és balesetvédelem berendezéseit, telefon vagy más ideiglenes hálózatot, továbbá szükség esetén munkaterületet lehatároló kerítést, a szükséges közterület használatot, az esetleges téliesítést és egy építéshelyszíni információs tábla kihelyezését, kivéve az ideiglenes villamos energia és építési vízellátást.

6.1.2
Vállalkozó a munkaterületről és a csatlakozó szomszédos területekről az általa okozott szennyeződést folyamatosan eltávolítja. A Vállalkozó a munkaterület takarítását a műszaki átadás-átvétel kezdetéig befejezi. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy nem megfelelően végzi, a tisztítást Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. 

6.1.3
Vállalkozó helyreállítja, illetve megtéríti az építkezés során az építési területen, szomszédos épületekben, közterületben, közútban, illetve közművekben a Vállalkozó, vagy bármely alvállalkozója által okozott károkat.

6.1.4
A megvalósítás közben felmerülő (műszaki, értelmezési) vitákat Felek menet közben tárgyalásos úton, vagy átadás után megegyezéssel, illetve jogi úton rendezik. A viták lezárásának hiánya nem késleltetheti a Munkák megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidők módosítására. 

6.1.5
Vállalkozó a Munkák végzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és más szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat betartja.

6.1.6
A Vállalkozó a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerint köteles Építési Naplót vezetni. Az építési naplót oly módon kell vezetni, hogy a napi teljesítések térbeli elhelyezkedése és a hozzá tartozó erőforrások, körülmények egyértelműen rögzítésre kerüljenek. Az építési naplót a munkahelyen Vállalkozónak mindig hozzáférhető helyen kell őrizni. A naplót a munkahelyről csak a jogszabályban meghatározott esetekben lehet elvinni. A naplóba csak Felek megbízottai és az arra a hivatkozott rendelet szerint jogosultak jegyezhetnek be.

6.1.7
A Munkák kivitelezésével kapcsolatos, külső szervek által hatósági jogkörben adott utasításokról Vállalkozó köteles az Megrendelőt vagy megbízottját haladéktalanul értesíteni.

6.1.8
Ha Vállalkozó a munkák során a szerződésben vagy a tervben feltételezettől eltérő olyan állapotot észlel, amely a tervezettnél eltérő munkát igényel, köteles erre Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre vonatkozóan ugyancsak köteles Vállalkozó írásban felhívni a figyelmét. A figyelmeztetés elmaradásából eredő kárért Vállalkozó a felelős. Amennyiben Megrendelő az utasítást fenntartja, úgy Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől.

6.1.9
A Dokumentációban szerepeltetett összes adatot és méretet Vállalkozó ellenőrizni köteles.

6.2
Tervdokumentáció elkészítése:

6.2.1
A Munkák tervezőjét Vállalkozó maga választhatja ki a Magyar Építész Kamarában vagy a Magyar Mérnök Kamarában tagsági jogviszonnyal, és megfelelő tervezői névjegyzéki besorolással rendelkező tervezők közül. 

6.2.2
A jelen Szerződés ’A’ mellékleteként csatolt Közbeszerzési Dokumentáció tervfejezetei korlátozás nélkül felhasználhatók mind a Munkák megvalósítása, mind a továbbtervezés vonatkozásában, azzal a megkötéssel, hogy a tervek a hatályos magyar jogszabályok értelmében szellemi alkotásnak minősülnek, ezért tilos a terv (mű) jogosulatlan megváltoztatása (az építészeti alkotás vagy a műszaki létesítmény tervének a szerző hozzájárulása nélkül történő olyan megváltoztatása, amely a külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja).

6.2.3
A Vállalkozó saját maga szerződik az általa kiválasztott tervezővel, és a tervezés költségeit is teljes egészében viseli.

6.2.4 A Vállalkozó biztosítja, hogy Megrendelő a Tervdokumentációból egy teljes eredeti és egy teljes másolati példányt kapjon. 

6.2.5 A Tervdokumentációt a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt át kell adni a Megrendelőnek a tervellenőrzés lefolytatása céljából. 

6.2.6 Amennyiben a Tervdokumentációban leírt Munkák nem felelnek meg a Szerződés és mellékleteiben foglalt követelményrendszernek, Megrendelő erről a tényről írásban értesíti az Vállalkozót, azt követően a Felek haladéktalanul egyeztetést kezdenek a hibák, hiányosságok kijavításáról. A kijavíttatás kötelezettsége kizárólag a Vállalkozót terheli, aki egyedül viseli az ezzel összefüggésben felmerült valamennyi többletköltséget is. A kijavított Tervdokumentációt a Megrendelő ismételten ellenőrzi, és amennyiben annak tartalma megfelel a Szerződésben és mellékleteiben meghatározott követelményeknek, azt írásbeli jóváhagyó záradékkal látja el. A Vállalkozó csak a Megrendelő által jóváhagyó záradékkal ellátott Tervdokumentációt – azt pedig már minden további változtatás nélkül – valósíthatja meg.

6.3
A Munkák minőségének ellenőrzése

6.3.1
A Megrendelő megerősíti, Vállalkozó pedig elfogadja, hogy a Mérnök e Szerződés keretein belül teljes jogkörrel jogosult Vállalkozó felé utasítások kiadására, Vállalkozó tevékenységének ellenőrzésére műszaki és minőségi szempontból. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Mérnökkel minden tekintetben együttműködik és a rendelkezésére álló eszközökkel elősegíti a Munkák ellenőrzését.

6.3.2
Minőségbiztosítás terén Vállalkozó köteles az alábbiak teljesítésére és elvégzésére:
(a) a beszállított anyagok ellenőrzése és minőségi bizonylatolása, a bizonylatok nyilvántartása és hozzáférhetővé tétele Megrendelő számára 

(b) az építési naplóban, vagy külön vezetett minőségellenőrzési naplóban írásban rögzítenie kell a munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát, idejét, eredményét, az ellenőrző mérések számát, idejét, az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgálandó mennyiségeket,

(c) olyan beépítés előtti és azt követő próbavizsgálatok elvégzése, amelyek első alkalommal nem teljesítették a Szerződés követelményeit.

(d)
a Szerződés alapján nem elfogadható minőségi eltérések esetén megtenni a szükséges intézkedéseket.

(e)
a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése a hatósági engedélyek és előírások megtartásának ellenőrzése, a beépített anyagok, szerkezetek megfelelőségének ellenőrzése a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9.§ (6) szakaszában foglalt kötelezettségének megfelelően.
6.3.3
Vállalkozó köteles 2 munkanappal előre értesíteni Mérnököt az egyes munkafázisok befejezésének várható idejéről oly módon, hogy a Mérnök a szükséges ellenőrzéseket a szerkezetek eltakarása előtt el tudja végezni. Amennyiben a Vállalkozó nem, vagy késve értesítette a Mérnököt, a Mérnök elrendelheti az eltakarás visszabontását a Vállalkozó költségén.

6.3.4
Megrendelő vagy bármely megbízottja az építési területen – előre bejelentett időpontban - méréseket végezhet, fotó és filmfelvételeket készíthet, valamint látogatóinak, vendégeinek bemutathatja a Munkákat.

6.4
A Munkák szervezése

6.4.1
A Szerződés tárgyi munkáihoz szükséges építésszervezéssel kapcsolatos összes feladat Vállalkozó kötelezettsége és költsége.

6.4.2
Vállalkozó köteles folyamatosan a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerinti helyszínen felelős műszaki vezetőt foglalkoztatni.

6.4.3
Vállalkozó a felelős műszaki vezető személyét csak a szerződéskötést követően beállott, előre nem látható körülmény miatt szükséges esetben, a Megrendelő előzetes hozzájárulásával változtathatja meg.

6.4.4
Felek közötti koordináció biztosítása érdekében a Megrendelő előzetesen jelzett igénye esetén Vállalkozó köteles kooperációs értekezleteket tartani.

6.4.5
Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen tevékenykedő valamennyi alvállalkozó és alkalmazott munkájának összehangolásáért. 

6.5
A Munkák ütemezése Vállalkozó feladata és felelőssége.

6.6
Az elkészült Munkák és a meglévő, megmaradó létesítmények védelme

6.6.1
Vállalkozó munkája során köteles a már elkészült vagy meglévő, megmaradó szerkezeteket (szerelések, berendezések, csővezetékek, szerelvények) mind az építési területen, mind annak környezetében megóvni.

6.6.2
Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, mellyel a saját munkáját, valamint az általa leszállított anyagokat, gépeket, berendezéseket megvédi az időjárás hatásaitól, (eső-, fagy, meleg).  Minden ennek elmulasztásából eredő kárt a Vállalkozó haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani. A Felek kijelentik, hogy a kedvezőtlen időjárás (pl. tartós eső, fagy) okozta késedelem nem tekinthető olyan külső körülménynek, mely alapján a kivitelezési idő meghosszabbodik, kivéve az e szerződés 8.5 pontja szerint vis majornak minősülő eseteket

6.6.3
Minden Vállalkozó által már elkészített Munkákban, nem Megrendelő által okozott kárt, haladéktalanul, Vállalkozónak saját költségén kell kijavítania.

6.6.4
Vállalkozó a munkaterületen át nem hárítható felelősséggel tartozik az általános és szakági biztonsági és munkavédelmi, valamint környezetvédelmi előírások betartásáért. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az építkezésen dolgozók a jogszabályoknak megfelelő munkaszerződéssel, vagy vállalkozási szerződéssel rendelkezzenek. A Vállalkozó kizárólagos, és át nem hárítható felelősséggel tartozik az esetleges munkajogi ellenőrzések által feltárt hiányosságokért, bírságokért, következményekért.

7.
Megrendelő kötelezettségei
A Megrendelő illetve képviseletében a Mérnök:

7.1
biztosítja a Dokumentációt benne a részletes műszaki tartalmat tartalmazó árazatlan költségvetésekkel (az ’A’ jelű mellékletben) 

7.2
Vállalkozó által megjelölt és 3 nappal előre közölt időpontban közreműködik a szükséges egyeztetéseken. A Munkák kivitelezhetőségének zökkenőmentes biztosítása érdekében min. 5 napon belül döntést hoz a Munkák során felmerülő műszaki kérdésekben

7.3
biztosítja az Ingatlan használatát a Vállalkozó részére a munkaterület átadás-átvétele után, bármely napon és napszakban, továbbá az Ingatlan megközelítését a meglevő úthálózaton

7.4
a részére átadott Tervdokumentációt köteles a lehető legrövidebb ésszerű időn belül, de legfeljebb a teljes (hiánytalan) Tervdokumentáció kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül ellenőrizni, a tekintetben hogy a tervezett műszaki tartalom megfelel-e a Szerződésben és mellékleteiben szereplő követelményrendszernek, valamint a hatályos magyar jogszabályok és a kivitelezéskor hatályos hatósági előírások, és a vonatkozó építés-szerelési szabályok követelményeinek.

7.5
a Mérnökön keresztül folyamatosan, de minimum 8 naponként, ellenőrzi a kivitelezési munkákat, észrevételeit az építési naplóban rögzíti,

7.6
térítésmentesen biztosítja a Munkákhoz szükséges víz és villamos energia vételezési lehetőséget.

7.7
késedelmes fizetés esetén Megrendelő az érvényben lévő jogszabályok – Ptk. – szerinti késedelmi kamatot köteles Vállalkozónak megfizetni.

7.8
kötelezi magát, hogy a Szerződésben szereplő adatokat, információkat bizalmasan kezeli, kivéve azokat, ahol jogszabály írja elő azok nyilvánosságra hozatalát 

8.
A Felek együttműködése
8.1
A Felek kötelesek úgy együttműködni, hogy a Munkák határidőre a legjobb minőségben megvalósulhassanak. Ennek érdekében a felmerülő, a szerződés teljesítését gátló körülményekről felek kötelesek egymást haladéktalanul, levélben is értesíteni.

8.2
A Szerződés módosítására vonatkozó kezdeményezést (műszaki tartalom változási, határidő módosítási igény) Felek írásban kötelesek megtenni, a Kbt. 303. §-ának figyelembe vételével. Vállalkozó Megrendelő írásban közölt kérésére a Munkákban felmerülő változtatások költség és határidő vonzatáról köteles a kézhezvételtől számított legkésőbb 5 naptári napon belül, levélben nyilatkozni. Vállalkozó késedelme esetén Megrendelő nem köteles figyelembe venni az 5 naptári napon túli időbeni késedelem miatti határidő módosítási igényt.

8.3
Felek sem szerződéses jogaikat, sem követeléseiket harmadik személyre a másik szerződő fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatják át, a jogutódlást kivéve.

8.4
A Munkák megvalósítása érdekében Vállalkozó köteles bármely, a Megrendelővel kapcsolatban álló harmadik féllel (hatóságokkal, közmű vállalatokkal) együttműködni és minden, a Munkák megvalósításával összefüggő kérdést tisztázni, a munkavégzéshez - a szerződésben rögzített feltételekkel - munkaterületet és felvonulási szolgáltatásokat Megrendelő koordinációja mellett biztosítani, a feltételeket kölcsönösen betartani.

8.5
Bármely olyan körülményt, amely felek érdekkörén kívülálló, elháríthatatlan külső ok miatt (elemi csapás, háború, egyéb országos jelentőségű - az illetékes állami szerv, vagy hatóság által rendkívülinek minősített - esemény pl.: általános sztrájk, rendkívüli állapot, rendkívüli időjárás…stb.) állt elő, és amely a jelen szerződés teljesítését akadályozza (késlelteti), felek jelen Szerződés vonatkozásában vis majornak tekintik. Nem tartozik a vis major körébe az évszaknak megfelelő, tehát a szerződéskötéskor előre látható, de az építési munkákat akadályozó időjárás (tartós eső, fagy…stb.)

8.6
A megkötött vállalkozási szerződés módosítása, kiegészítése írásban, a szerződő felek egyetértésével, a Polgári Törvénykönyv alapján és kizárólag a Kbt. 303. §-ában meghatározott körülmények fennállása esetén történhet. Továbbá felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés módosítását, – beleértve bármely a Vállalkozói Díj összegét befolyásoló műszaki megoldás elrendelését is – kizárólagosan csak közös nyilatkozattal, együttesen tehetik meg.

9.
Átadás-átvétel

9.1
A munkaterület átadás-átvétele
A munkaterület átadás-átvételi eljárását a Megrendelő megbízottja és a Vállalkozó bonyolítja le, előzetesen egyeztetett időpontban. A munkaterület átadás-átvételi eljárás befejezési időpontjától a Munkák átadás-átvételének befejezéséig a Vállalkozó felelős annak őrzéséért.

9.2
A Munkák átadás-átvétele

9.2.1 A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés véghatáridejére tekintettel legalább 5 naptári nappal előre írásban készre jelenteni a Munkákat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése végett.

9.2.2
A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 2 naptári nap, amely azonban nem zárulhat le a 3.2 pont szerinti kivitelezési véghatáridőnél későbbi időpontban. Az átvétel lezárásának feltétele a hiánymentes teljesítés.

9.2.3.
A műszaki átadás-átvétel csak lényeges, a rendeltetésszerű használatot gátló hiányosságok esetén tagadható meg.

9.2.4
Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor érvényes jogszabályok szerint az üzembe helyezéséhez szükséges valamennyi okmányt a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az alábbiak szerint:

(a) a Munkák készre jelentését,

(b) műbizonylatokat, minőségtanúsításokat,

(c) a kezelési és karbantartási utasításokat.

10.
Teljesítésigazolás és számlázás
10.1
Vállalkozó számláját Megrendelő csak az elkészült - és a Mérnök által igazolt - teljesítés esetén fogadja el. 

10.2
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a végszámlán kívül mindkét komponens esetében 2 db teljesítmény arányos részteljesítési szakaszszámlát jogosult benyújtani, azaz összesen 6 db számla kerülhet benyújtásra az alábbiak szerint:

Pályázat keretében megvalósításra kerülő munkák:

1./a komponense: Orvosi- védőnői rendelő átalakítása és felújítása

és 

1./b komponens: A komplex akadálymentesítés részeként a rendelő előtti külső tér akadály-mentesítése

1./1 sz. részteljesítési szakaszszámla legkorábban 2009. augusztus 31-én legfeljebb 54 % készültségi fok elérésekor;

1./2 sz. részteljesítési szakaszszámla 2009. szeptember 30-án legfeljebb 79 % készültségi fok elérésekor
Az 1. végszámla kiállítására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor.
Pályázaton kívül megvalósítandó munkák:
2. komponens: Szolgálati lakás felújítása

2./1 sz. részteljesítési szakaszszámla legkorábban 2009. augusztus 31-én legfeljebb 54 % készültségi fok elérésekor;

2./2 sz. részteljesítési szakaszszámla 2009. szeptember 30-án legfeljebb 79 % készültségi fok elérésekor

Az 2. végszámla kiállítására a sikeres műszaki átadás-átvételt követően kerülhet sor.
10.3
Minőségi, illetve mennyiségi kifogások esetén a Mérnök a teljesítésigazolás kiadását megtagadja. Amennyiben a kifogásolt munka javítása csak jelentős időráfordítással lehetséges (pl. szerkezet bontása, stb.), úgy javaslatot tehet az értékcsökkenéssel arányban a Vállalkozói Díj csökkentésére.

10.4
A végszámla a Munkák műszaki átadás-átvételének hiánymentes lezárását követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának előfeltétele az átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírása. 

10.5
A garanciális ellenőrzést Felek legkésőbb az átadás-átvétel lezárását követő 365. napra tűzik ki. A bankgarancia feloldására, illetve a visszatartott összeg kifizetésére a garanciális hibák kijavításának a Megrendelő által történő elfogadása után kerülhet sor. 

10.6
Megrendelő a Mérnök által a fentiek szerint elkészített és jóváhagyott részteljesítési-szakaszszámlát a kézhezvételét követő 30 napon belül, a végszámlát a kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett  74000267-10012655-00000000 számú bankszámlájára.
10.7
Megrendelőnek joga van a kifizetés visszatartására az alábbi esetekben:

(a)
a teljesítés hibás és a Vállalkozó a Megrendelő írásos felszólítása ellenére sem javította ki a hibát,

(b) a Vállalkozó bizonyíthatóan kárt okozott a Munkákban, illetve bármely más, a Megrendelővel jogviszonyban álló partner munkájában.

11.
Szavatosság és felelősség
11.1
Amennyiben a Vállalkozó nem tudja bizonyítani az adott szerződéses rész megfelelő teljesítését, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére beszerezni egy hivatalos minőségellenőrző intézet (pl. ÉMI) szakértői véleményét.

11.2
Vállalkozó a Munkákra vonatkozóan 5 év időtartamra teljeskörű jótállást (garanciát) vállal.

11.3
Vállalkozó az alábbi szavatossági feltételeket vállalja:

A 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM rendelet alapján az ott meghatározott kötelező alkalmassági időszakon, azaz az épületszerkezetektől, beépített termékektől, anyagoktól függően 3, 5 és 10  év szavatosságot

11.4
A szavatossági, jótállási (garanciális) időszak a Munkákra vonatkozó átadás-átvételi eljárás lezárásától veszi kezdetét.

12.
Rendkívüli Felmondás
12.1
Megrendelőt és Vállalkozót megilleti a rendkívüli felmondás joga, amennyiben a másik fél vagyonára vonatkozóan megnyitásra került a csőd, vagy a felszámolási eljárás, a másik fél elveszti iparjogosítványát, vállalkozását teljesen vagy átmenetileg elidegeníti, vagy azt teljesen megszünteti.

12.2
Amennyiben a Vállalkozó nem tenne eleget szerződéses kötelezettségének véghatáridő 20 naptári napos vagy annál hosszabb késése tekintetében, úgy a Megrendelő jogosult:

(a)
egy méltányos szerződésteljesítési póthatáridőt kitűzni, vagy

(b)
a Szerződést rendkívüli jelleggel felmondani, és a fennmaradó vagy hiányzó munkákat harmadik fél által, a Vállalkozó kockázatára és költségére kiviteleztetni és befejeztetni, saját magát pedig a Vállalkozó addig volt szolgáltatásaiból és szállításaiból, valamint az általános törvények és rendelkezések szerint kártalanítani.

12.3
 Szerződés felmondása esetén a Felek állapotfelvételi jegyzőkönyvben rögzítik a műszaki állapotot, készültséget, és ennek alapján határozzák meg az elvégzett munka értékét, a módosított Vállalkozói Díjat.

12.4
Amennyiben a Megrendelő a Szerződést Vállalkozónak fel nem róható okból mondja fel, vagy a Munka hatósági engedély hiánya miatt nem fejezhető be (amelyet a Megrendelőnek kellett beszerezni), a Megrendelő csak a Vállalkozó addigi teljesítésének értékét és igazolt költségeit köteles kifizetni. A Vállalkozót azonban nem illeti meg a Szerződés felmondása miatt elmaradt haszon vagy hasonló kártérítés.

. 13
Késedelmi kötbér és kártérítés

13.1
Késedelmi kötbér csak a Vállalkozó hibájából bekövetkező késedelem esetén érvényesíthető. Vállalkozónak kell bizonyítania a késedelemben való vétlenségét.

13.2
A véghatáridő Vállalkozónak felróható okból történő mulasztása esetén, Megrendelőt napi, a nettó Vállalkozói Díj 0,15 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér, mint árengedmény illeti meg, továbbá összességében nem lehet több, mint a Vállalkozói Díj 10%-a.

13.3
Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a késedelmes teljesítésből adódó károkért.
13.4
Vállalkozó kötbér kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, és ennek megfelelően a Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, azaz a kötbér összegét be kell számítani az esedékes vállalkozói díj részletbe, az esetlegesen ezt meghaladó kötbérigényt pedig a vállalkozó haladéktalanul megfizeti a Megrendelő részére. 

13.5
Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik az általa készített munkák nem megfelelő védelméből eredő károkért. 

13.6
Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a szerződéstől eltérő minőségben történő teljesítésből eredő értékcsökkenés miatti veszteségekért. Vállalkozó a Munkákat az (MSZ vagy vonatkozó rendelkezés hiányában DIN szerint) I. osztályú teljesítés kritériumainak figyelembevételével köteles elvégezni. Anyagra és díjra vetítve II. osztályú munka esetén 12 % kerül levonásra a nem I. osztályú, minősítéssel érintett munkarészre. Alacsonyabb osztályos eltérést Megrendelő nem fogad el.

13.7
Amennyiben a kivitelezést a Megrendelő érdekében szüneteltetni kell, Vállalkozó az építési-szerelési munka árában a következőket számolhatja el: a szüneteltetés kezdetéig végzett építési-szerelési munka értékét, a szükséges állagmegóvási munka értékét, a leszállított anyagok értékét, valamint a fuvarozási, rakodási költségeket, továbbá az amortizációt, kamatterhet és a bérelt munkaeszközök bérleti díját.

14.
Szerződéses dokumentumok

Az alábbiakban felsorolt mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

Mellékletek

’A’
Közbeszerzési eljárás Dokumentációja az alábbiak szerint:

· Ajánlattételi Felhívás

· Ajánlattételi dokumentáció

· Egyéb eljárási dokumentumok (konzultáció jegyzőkönyve, válaszok stb.)

· Építési engedély határozatok: Lenti Város PH 4315-14/2008. sz. és 406/2008. sz. 

· A PIUS Kft. (9024 Győr, Hunyadi u. 18. Tervező: Kegyes-Brassai Orsolya III.15. É2 08-0449, Tartószerkezet tervező: Dr. Kegyes Csaba T-T 08-0503) által 2008 áprilisában kiadott Építési engedélyes és Komplex akadálymentesítési terv. 

· A Szabó István (8960 Lenti Petőfi tér 31. Gg-2/20-0432) épületgépészeti tervező által 2008 áprilisában kiadott Épületgépészeti terv. 
· Árazatlan költségvetési kiírások (építészet, épületgépészet és épületvillamosság)

’B’
Vállalkozó 2009. április 29-én kelt ajánlata és a csatolt tételes költségvetések saját tartalomjegyzékük szerint.


Amennyiben az előzőekben felsorolt Szerződéses Dokumentumok között ellentmondás jelentkezne, akkor a felsorolás pontjaiban az előbb kiadott dokumentumok a mérvadók.

15
Irányadó jog, jogviták elbírálása, a Szerződés hatálya
15.1
A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók.

15.2
A szerződés teljesítése vagy értelmezése kapcsán a Felek elsősorban közvetlen tárgyalások útján, békés úton rendezik vitás ügyeiket.  A tárgyalásos rendezés sikertelensége esetén a jogviták elbírálására Felek illetékes bíróságként perértéktől függően a Lenti Városi Bíróság, illetve a Zala Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el. 

A jelen dokumentumban foglaltakat a Felek elolvasták, megértették és mint szerződési akaratukkal mindenben egyezőt az alulírott napon cégszerűen aláírták. Jelen szerződés 14 számozott oldalt és az A, B jelű mellékleteket tartalmazza. Készült öt eredeti példányban, másolatban csatolt mellékletekkel.

Rédics, 2009. június 03.
	(:Stokker Sándor:)
	(:Szép Zsuzsanna:)
	(:Frankovics Andrásné:)

	polgármester
	címzetes főjegyző
	ügyvezető igazgató

	Rédics Község Önkormányzata
	Frankó Gép-M Építőipari és Szolg.Kft

	Megrendelő
	Vállalkozó
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